
PROPOSTA COMERCIAL

ITEM
BANCO DE 

DADOS

CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 

DE MEDIDA

 QUANT

IDADE 

R$ UNIT 

MAT/EQUIP
R$ UNIT MO R$ UNIT.

R$ TOTAL 

MAT/EQUIP
R$ TOTAL MO TOTAL (R$) TOTAL ITEM (R$)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

1.1
SECID 

03/2025
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                   6,00 

1.2
SECID 

03/2025
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H               200,00 

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 PRÓPRIO CPU 01 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MÊS 6,00

2.2 PRÓPRIO CPU 02
ISOLAMENTO DE CANTEIRO COM TELA CERQUITE E ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSO MÃO 

DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA
M 100,00

2.3 PRÓPRIO CPU 03 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, COM UM SANITÁRIO MÊS 6,00

2.4 PRÓPRIO CPU 04 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 1,50

2.5 PRÓPRIO CPU 07 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA PROVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS GL 1,00

2.6 PRÓPRIO CPU 08 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO GL 1,00

2.7
SECID 

03/2025
98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 126,00

2.8
SECID 

03/2025
98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024
M2 17,25

2.9
SECID 

03/2025
97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 100,00

2.10
SECID 

03/2025
98460 PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 M2 10,00

2.11
SECID 

03/2025
103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 1,00

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 PRÓPRIO CPU 05
INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PROTETOR DE PISO PORCELANATO COM PAPEL KRAFT E 

PLÁSTICO BOLHA 
M2               200,00 

3.2 PRÓPRIO CPU 06
PAREDE DIVISÓRIA TEMPORÁRIA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM CHAPA EUCATEX E 

ISOLAMENTO DE FRESTAS
M                 63,00 

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.1
SECID 

03/2025
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2                 10,00 

4.2
SECID 

03/2025
97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2                 10,00 

4.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO UN                 24,00 

4.4 INVERSÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO DE FORMA MANUAL UN                   1,00 

4.5 PRÓPRIO CPU 067 REMOÇÃO DE GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS M               186,74 

4.6 PRÓPRIO CPU 09 CARGA MANUAL DE ENTULHO M3                 30,00 

4.7 PRÓPRIO CPU 10 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO M3                 30,00 

4.8 PRÓPRIO CPU 11 ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO COM DESTINAÇÃO CORRETA UN                 10,00 

4.9
SECID 

03/2025
93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM               750,00 

5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

5.1.1 PRÓPRIO CPU 14

EXECUÇÃO DE NOVO PONTO DE TOMADA, INCLUINDO RASGO, CHUMBAMENTO DE 

ELETRODUTO, ELETRODUTO CORRUGADO PVC, CABEAMENTO FLEXÍVEL 750V E PLACA COM 

TOMADA 3 PINOS 10A 

UN               380,00 

5.1.2
SECID 

03/2025
88247

ADEQUAÇÕES DE QUADROS ELÉTRICOS EM QUADROS PARA CIRCUITOS DE PREV INCÊNDIO - 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H                 40,00 

5.1.3
SECID 

03/2025
88264

ADEQUAÇÕES DE QUADROS ELÉTRICOS EM QUADROS PARA CIRCUITOS DE PREV INCÊNDIO - 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H                 40,00 

5.1.4
SECID 

03/2025
101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - PREVISÃO DE UM DISJUNTOR A CADA 30 LUMINÁRIAS DE 

EMERGÊNCIA, SEM TROCA DE BARRAMENTO

CJ                 15,00 

5.2 RECOMPOSIÇÃO DOS RASGOS

5.2.1 PRÓPRIO CPU 15 RECOMPOSIÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA COM GESSO, APLICADA MANUALMENTE M2               570,00 

5.2.2
SECID 

03/2025
96134

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_03/2024
M2               570,00 

5.2.3
SECID 

03/2025
88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2           3.534,00 

5.2.4 PRÓPRIO CPU 16 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2           3.534,00 

5.3 LUMINÁRIA

5.3.1
SECID 

03/2025
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN               380,00 

6 PORTA CORTA-FOGO NOVAS

6.1
SECID 

03/2025
90838 PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN                   1,00 

6.2
SECID 

03/2025
90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN                   1,00 

6.3
SECID 

03/2025
90838 PORTA CORTA-FOGO 150X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN                   1,00 

6.4 PRÓPRIO CPU 052 PINTURA DE PORTA CORTA-FOGO M2                 62,92 

6.5 PRÓPRIO CPU 053 REINSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO UN                   7,00 

7 PORTAS SAÍDA DE EMERGÊNCIA

7.1 PRÓPRIO COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8MM, DUAS 

FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - 2,20X2,20M
UN                   7,00 

8 ELETROÍMÃS

8.1 PRÓPRIO CPU 054 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROIMÃ EM PORTA DUPLA UN                   4,00 

8.2 PRÓPRIO CPU 059
PONTO DE TOMADA PARA PORTA COM ELETROIMÃ, COM TUBULAÇÃO APARENTE EM 

ELETRODUTO PVC NA COR BRANCA
UN                   4,00 

9 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO

9.1 PRÓPRIO CPU 061 PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL NA COR BRANCA REF.: OMEGA, COM VISOR M2                 40,00 

10 PLACAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

10.1 PRÓPRIO CPU 44 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S12 E C1 UN               640,00 

11 BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTAS

11.1 PRÓPRIO CPU 055 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA DUPLA UN                   3,00 

11.2 PRÓPRIO CPU 056
SUBSTITUIÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO POR MAÇANETA PARA PORTA CORTA-FOGO, PORTA 

DUPLA
UN                   1,00 

11.3 PRÓPRIO CPU 060 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA SIMPLES UN                   1,00 

11.4 REPAROS NAS BARRAS ANTIPANICO EXISTENTES DE PORTAS DUPLAS un                 13,00 

12 SINALIZAÇÃO PORTAS

12.1 CPU 062 SINALIZAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO UN                 24,00 

12.2 CPU 063 SINALIZAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO UN                 36,00 

13 CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

ANEXO II - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO para a  FUNDAÇÃO 

e indicar o Sr(a). ______________ identidade _____________, órgão emissor ______, CPF _______________ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

A/C: EQUIPE DE ANALISE 

 ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

COLETA DE PREÇO 023/2025 - CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA
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13.1
SECID 

03/2025
99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M           1.275,70 

13.2
SECID 

03/2025
99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

M               226,60 

13.3
SECID 

03/2025
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2               692,73 

13.4
SECID 

03/2025
100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2               692,73 

14 RAMPA UTI NEO

14.1
SECID 

03/2025
99855

PASSARELA FABRICADA COM CHAPA XADREZ DE 2,65MM DE ESPESSURA, TRELIÇAS LATERAIS 

COM 40CM DE ALTURA, TRELIÇAS INTERMEDIÁRIAS COM 30CM DE ALTURA, AMBAS 

FABRICADAS COM VIGAS U 3" E VIGAS U 3" DE ENCAIXE. TRAVESSAS FABRICADAS COM VIGAS U 

4". PILARES PARA SUSTENTAÇÃO INCLUSOS. FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO PADRÃO 

BOMBEIRO COM GRADIL EM TUBOS DE 15X15MM. PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMAS.

GL                   1,00 

15 FITA LOW LOCATION LIGHTING

15.1 PRÓPRIO CPU 48 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA LOW LOCATION LIGHTING M                 80,00 

16 DESMOBILIZAÇÃO

16.1 PRÓPRIO CPU 49 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS GL                   1,00 

17 REFORMA PRONTO SOCORRO

17.1 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO – Demolição de alvenaria de tijolos, sem aproveitamento. M³                 68,90 

17.2 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO/ EQUIP – Remoção de entulhos para o bota fora. M³                 90,00 

17.3 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/MDO - Aluguel de Caçamba Estacionária M³                 90,00 

17.4 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO – DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA M³                   5,00 

17.5 PRÓPRIO COTAÇÃO
MAT/ MDO - Execução de rasgos em piso de concreto, para passagem de eletrodutos ou 

tubulações, com recomposição.
M                 27,84 

17.6 PRÓPRIO COTAÇÃO
MAT/ MDO - Execução de rasgos em parede de alvenaria, para passagem de eletrodutos ou 

tubulações, com recomposição do reboco. 
M                 32,84 

17.7 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/MDO - Remoção de acessórios, bancadas e prateleiras em parede UN.                   4,00 

17.8 PRÓPRIO COTAÇÃO
MDO – Retirada de lavatório de louça com ou sem coluna, com reaproveitamento e eliminação 

dos pontos de água e esgoto.
UN.                   2,00 

17.9 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO - Requadro de portas e aberturas M²                 66,08 

17.10 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/MDO – Assentamento soleira em granito M                 11,22 

17.11 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO –  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA M²                 12,63 

17.12 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/MDO - Escarificação de paredes M²                 25,83 

17.13 PRÓPRIO COTAÇÃO
MAT/MDO - Execução de parede Drywall com OSB em ambos os lados e manta de isolamento 

acústico
M²                 29,25 

17.14 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/MDO – Reparos de piso vinílico m                 24,32 

17.15 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO –  FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN.                   3,00 

17.16 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO –  FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN.                   1,00 

17.17 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO –  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M²                 14,70 

17.18 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/MDO - Escarificação de paredes M²                 43,12 

17.19 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO –  REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL M²                 80,00 

17.20 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/MDO – Execução e/ou reparo de forro em drywall c/ acabamento e limpeza do local. M²                 80,00 

17.21 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/MDO – Colocação de visor de vidro fixo em alumínio  completa. M²                   1,00 

17.22 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de tubo soldável de PVC ø 25 mm. UN.                 10,00 

17.23 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90º soldável ø 25 mm. UN.                   7,00 

17.24 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de Tê de PVC soldável ø 25 mm. UN.                   2,00 

17.25 PRÓPRIO COTAÇÃO
MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de joelho de redução de PVC sold. azul rosca metálica ø 

25 x 1/ 2". 
UN.                   2,00 

17.26 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de luva de PVC roscável ø 3/ 4". UN.                   2,00 

17.27 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de tubo de PVC ø 40 mm. M                 11,00 

17.28 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90º ø 40 mm. UN.                   6,00 

17.29 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de conexão "Y" de PVC ø 40 mm. UN.                   2,00 

17.30 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Substituição de válvula para pia ø 1". UN.                   2,00 

17.31 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Substituição de sifão cromado para pia. UN.                   2,00 

17.32 PRÓPRIO COTAÇÃO
MAT/ MDO – Instalação de ponto elétrico (fiação, eletrodutos, caixa 2x4" e conector Sindal, com 

circuito até o quadro, dist até 15m). 
UN.                 30,00 

17.33 PRÓPRIO COTAÇÃO MDO - Remoção e Movimentação de entulho M³                 30,00 

17.34 PRÓPRIO COTAÇÃO
MAT/ MDO - Instalação de tomada universal (2P 10A 125/ 250V), de embutir 4x4”, com espelho 

sem fiação)
UN.                 15,00 

17.35 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Instalação de interruptor simples de 1 tecla, completo, sem fiação. UN.                 10,00 

17.36 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Aplicação de massa corrida acrílica. M²               329,79 

17.37 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Aplicação de fundo preparador de parede. M²               226,40 

17.38 PRÓPRIO COTAÇÃO MAT/ MDO - Lixamento e pintura com látex acrílico (2 demãos) super lavável M²               329,79 

17.39 PRÓPRIO COTAÇÃO
MAT/MDO - Instalação de bate maca TECNOPERFIL - PROTETOR DE PAREDE TEC200N COR 

CINZA 637 COMPRIMENTO 4,0M - NCM 39259090
PC                 30,00 

17.40 PRÓPRIO COTAÇÃO
MAT/MDO - Instalação de protetores de quinas TECNOPERFIL - ANT EM PVC RIG.ABAS IGUAIS 

TEC009 COR CINZA 637 50mmX1,20m COM FITA - NCM 39162000
PC                 30,00 

17.41 PRÓPRIO COTAÇÃO  MAT/ MDO – Instalação / substituição de plafon no forro. UN.                 21,00 

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

CUSTO TOTAL SEM BDI

% DE BDI CONSIDERADO 

TOTAL GERAL COM % DE BDI

TODOS os itens são estimados, a depender da necessidade da FUNDAÇÃO, sem garantia de faturamento, podendo variar para mais ou para menos.

(*) Informamos que todos os custos inerentes ao serviço prestado, incluindo tributos, importação, frete, seguros e outros de qualquer natureza, enfim todos os custos necessários para execução do objeto deste Edital, considerando a entrega no endereço da FUNDAÇÃO 

estão inclusos nos valores apresentados.
Dados para contato de nosso Representante:

E-mail: 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

__________________________________________________

Telefone: 

Prazo de Validade: 90 (noventa) dias.

(Local), Data.
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