Itamed

HOSPITAL

COLETA DE PREGO 023/2025 - CONTRATO DE EXECUCAO DA OBRA DE ADEQUAGAO DA EDIFICACAO PARA

ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
ANEXO Il - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

A

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY

A/C: EQUIPE DE ANALISE

A empresa inscrita no CNPJ sob n? viemos manifestar nosso interesse na EXECUGAO DA OBRA DE ADEQUAGAO DA EDIFICAGAO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO paraa FUNDAGAO

e indicar o Sr(a). identidade 6rgdo emissor , CPF como nosso representante junto a esta comissao de julgamento.
% BDI
PROPOSTA COMERCIAL
BANCODE | CODIGO DO % UNIDADE QUANT R$ UNIT R$ TOTAL
ITEM DADOS SERVIGO DESCRICAO DO SERVICO DEMEDIDA|  IDADE MAT/EQUIP R$ UNITMO R$ UNIT. MAT/EQUIP R$ TOTALMO TOTAL (R$) TOTALITEM (R$)
1 ADMINISTRACAO DE OBRAS
11 025;0‘25 93572 [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00
12 025;0‘25 90777 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00
2 CANTEIRO DE OBRAS
21 | PROPRIO | CPUO1 |LOCACAO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MES 6,00
. ISOLAMENTO DE CANTEIRO COM TELA CERQUITE E ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSO MAO
. _ 100,00
22 | PROPRIO | CPUOZ |pE oBRA PARA COLOCACAO E RETIRADA ™
23 PROPRIO | CPUO3 [LOCACAO DE CONTAINER PARA VESTIARIO DE FUNCIONARIOS, COM UM SANITARIO MES 6,00
24 | PROPRIO | CPUO4 |LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO COM DUAS LIMPEZAS SEMANAIS MES 1,50
25 | PROPRIO | CPUO7 [INSTALACAO HIDROSSANITARIA PROVISORIA PARA INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS GL 1,00
2.6 | PROPRIO | CPUO08 [INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO GL 1,00
27 SECID 98459 [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 126,00
03/2025
28 SECID ggaqr | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, w2 17,25
§ 03/2025 EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 ’
28 SECID 7087 |CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, | ) 100,00
03/2025 EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
SECID . .
210 | oos 98460  [PISO PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 M2 10,00
211 SECID 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA w2 1,00
03/2025 DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3 SERVICOS PRELIMINARES
. INSTALAGAO E REMOGAO DE PROTETOR DE PISO PORCELANATO COM PAPEL KRAFT E
3.1 | PROPRIO | CPUOS |l oo in M2 200,00
. PAREDE DIVISORIA TEMPORARIA PARA ISOLAMENTO DE AREA, EM CHAPA EUCATEX E
32 | PROPRIO | CPUOG |\ 0o o RESTAS ™M 63,00
4 DEMOLICOES E RETIRADAS
SECID DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
e 03/2025 97622 | REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 10,00
SECID -
4.2 03/2025 97645  [REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,00
43 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO UN 24,00
4.4 INVERSAO DE PORTA DE ALUMINIO COM VISOR DE VIDRO DE FORMA MANUAL UN 1,00
4.5 | PROPRIO | CPUO067 [REMOCAO DE GUARDA CORPOS E CORRIMAOS ™M 186,74
4.6 | PROPRIO | CPUO09 [CARGA MANUAL DE ENTULHO M3 30,00
4.7 | PROPRIO | CPU10 [CARGA MECANIZADA DE ENTULHO M3 30,00
48 | PROPRIO | CPU11 [ALUGUEL DE CACAMBA DE ENTULHO COM DESTINACAO CORRETA UN 10,00
SECID TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
49 93589 M3XKM 750,00
03/2025 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
5.1 INSTALACOES ELETRICA
EXECUGAO DE NOVO PONTO DE TOMADA, INCLUINDO RASGO, CHUMBAMENTO DE
511 | PROPRIO | CPU14 |ELETRODUTO, ELETRODUTO CORRUGADO PVC, CABEAMENTO FLEXIVEL 750V E PLACA COM UN 380,00
TOMADA 3 PINOS 10A
s12 SECID 8247 | ADEQUACGES DE QUADROS ELETRICOS EM QUADROS PARA CIRCUITOS DE PREV INCENDIO - " 20,00
o 03/2025 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4
s13 SECID 264 | ADEQUACGES DE QUADROS ELETRICOS EM QUADROS PARA CIRCUITOS DE PREV INCENDIO - " 20,00
o 03/2025 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4
secip DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
514 | 02005 101892  [INSTALAGAO. AF_10/2020 - PREVISAO DE UM DISJUNTOR A CADA 30 LUMINARIAS DE o] 15,00
ENCIA, SEM TROCA DE BARRAMENTO
5.2 RECOMPOSICAO DOS RASGOS
521 | PROPRIO | CPU15 |RECOMPOSICAQ DE RASGO EM ALVENARIA COM GESSO, APLICADA MANUALMENTE M2 570,00
SECID APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS, DUAS DEMAOS.
522 | o2ooos 96134 |t 0372024 M2 570,00
SECID -
523 | 02005 88485  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 3.534,00
524 | PROPRIO | CPU16 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 3.534,00
5.3 LUMINARIA
SECID LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
53.1 97599 - UN 380,00
03/2025 E INSTALACAO. AF_09/2024
6 PORTA CORTA-FOGO NOVAS
6.1 oifzct‘;s 90838  [PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00
6.2 0;52%25 90838  [PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00
63 0;52%25 90838  [PORTA CORTA-FOGO 150X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1,00
6.4 | PROPRIO | CPUO052 [PINTURA DE PORTA CORTA-FOGO M2 62,92
6.5 | PROPRIO | CPUO053 [REINSTALACAO DE PORTA CORTA-FOGO UN 7,00
7 PORTAS SAIDA DE 1A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 8MM, DUAS
71 | PROPRIO | COTACAO |1\ xS DE ABRIR COM BARRA ANTIPANICO - 2,20X2,20M N 7,00
8 ELETROIMAS
81 | PROPRIO | CPUO054 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROIMA EM PORTA DUPLA UN 4,00
. PONTO DE TOMADA PARA PORTA COM ELETROIMA, COM TUBULAGAO APARENTE EM
.2 g N 4,
8 PROPRIO | CPUOS9 |5 £TRODUTO PVC NA COR BRANCA v 0
9 ESQUADRIAS EM ALUMINIO
9.1 | PROPRIO | CPUO0G1 [PORTA EM ALUMINIO LAMBRIL NA COR BRANCA REF.: OMEGA, COM VISOR M2 40,00
10 PLACAS DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO
101 | PROPRIO | CPU44 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA S1, S2, S3, 54, 56, S7, 89, S12 E C1 UN 640,00
11 BARRA ANTIPANICO PARA PORTAS
11.1 | PROPRIO | CPU0S5 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA ANTIPANICO EM PORTA DUPLA UN 3,00
112 | PROPRIO | CPUOSE ;ﬂiﬂ'w'm DE BARRA ANTIPANICO POR MAGANETA PARA PORTA CORTA-FOGO, PORTA N 100
11.3 | PROPRIO | CPU060 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA ANTIPANICO EM PORTA SIMPLES UN 1,00
114 REPAROS NAS BARRAS ANTIPANICO EXISTENTES DE PORTAS DUPLAS un 13,00
12 SINALIZAGAO PORTAS
12.1 CPU 062 _[SINALIZACAO DE PORTA CORTA-FOGO UN 24,00
12.2 CPU 063 _[SINALIZACAO DE BARRA ANTI-PANICO UN 36,00
13 CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS
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% BDI
PROPOSTA COMERCIAL
BANCODE | CODIGO DO % UNIDADE QUANT R$ UNIT R$ TOTAL
ITEM DADOS SERVIGO DESCRICAO DO SERVICO DEMEDIDA|  IDADE MAT/EQUIP R$ UNITMO R$ UNIT. MAT/EQUIP R$ TOTALMO TOTAL (R$) TOTALITEM (R$)
13.1 0;5;‘]‘;5 99855  [CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS ™M 1.275,70
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
132 SECID gog37 | FSPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS v 22660
) 03/2025 HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. v
AF_04/2019_PS
133 SECID 100719 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL V2 92,73
03/2025 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
secip PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
134 03/2025 100760 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO M2 692,73
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
14 RAMPA UTI NEO
PASSARELA FABRICADA COM CHAPA XADREZ DE 2,65MM DE ESPESSURA, TRELIGAS LATERAIS
SECID COM 40CM DE ALTURA, TRELIGAS INTERMEDIARIAS COM 30CM DE ALTURA, AMBAS
w1 | o os 99855  [FABRICADAS COM VIGAS U 3" E VIGAS U 3" DE ENCAIXE. TRAVESSAS FABRICADAS COM VIGASU|  GL 1,00
4", PILARES PARA SUSTENTAGAO INCLUSOS. FABRICAGAO DE GUARDA CORPO PADRAO
BOMBEIRO COM GRADIL EM TUBOS DE 15X15MM. PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMAS.
15 FITA LOW LOCATION LIGHTING
15.1 PROPRIO CPU48 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE FITA LOW LOCATION LIGHTING L% 80,00
16 DESMOBILIZACAO
16.1 | PROPRIO | CPU49 |DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS GL 1,00
17 REFORMA PRONTO SOCORRO
17.1 PROPRIO | COTAGAO |MDO - Demolicio de alvenaria de tijolos, sem i M2 68,90
17.2 | PROPRIO | COTACAO |MDO/EQUIP - Remocdo de entulhos para o bota fora. M 90,00
17.3 PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Aluguel de Cacamba Estacionaria M 90,00
174 PROPRIO | COTAGAO |MDO — DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA M 5,00

MAT/ MDO - Execugdo de rasgos em piso de concreto, para passagem de eletrodutos ou

175 | PROPRIO | COTAGAO " o5
tubulacdes, com recomposicao.

M 27,84

MAT/ MDO - Execugio de rasgos em parede de alvenaria, para passagem de eletrodutos ou

176 PROPRIO | COTAGAO
A tubulacdes, com recomposicao do reboco.

17.7_| PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Remocio de acessdrios, bancadas e em parede UN. 4,00

MDO — Retirada de lavatério de louga com ou sem coluna, com reaproveitamento e eliminagdo

17.8 | PROPRIO | COTAGAO ) UN. 2,00

dos pontos de dgua e esgoto.

17.9 | PROPRIO | COTACAO |MDO - Requadro de portas e aberturas w2 66,08
17.10 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - soleira em granito M 11,22
17.11 | PROPRIO | COTACAO |MDO - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m? 12,63
17.12 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Escarificaio de paredes M2 25,83
17.13 | PROPRIO | coTagio |MAT/MDO - Execugio de parede Drywall com OSB em ambos os lados e manta de isolamento e 2025

acustico
17.14 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO — Reparos de piso vinilico m 24,32
17.15 | PROPRIO | COTACAO [MDO - FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN. 3,00
17.16 | PROPRIO | COTACAO |MDO - FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN. 1,00
17.17_| PROPRIO | COTACAO [MDO— REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 14,70
17.18 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Escarificacio de paredes w2 43,12
17.19 | PROPRIO | COTACAO |MDO - REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL M2 80,00
17.20 | PROPRIO | COTAGAO |MAT/MDO — Execugio e/ou reparo de forro em drywall ¢/ acabamento e limpeza do local. M2 80,00
17.21 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Colocacdo de visor de vidro fixo em aluminio_completa. w2 1,00
17.22 | PROPRIO | COTACAO [MAT/MDO— 4 50 de tubo soldavel de PVC g 25 mm. UN. 10,00
17.23 | PROPRIO | COTAGAO |MAT/MDO - Instalacéo/ ic3o de joelho de PVC 902 soldavel ¢ 25 mm. UN. 7,00
17.24 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Instalagé 50 de Té de PVC soldavel ¢ 25 mm. UN. 2,00
17.25 | PROPRIO | coTacho ZMS/tTi/lv;Po— Instalacio/ Substituicio de joelho de redugdo de PVC sold. azul rosca metalica ¢ N 200

17.26 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Instalacio/ ituicio de luva de PVC roscavel p 3/ 4". UN. 2,00
17.27 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Instalaga 50 de tubo de PVC g 40 mm. ™M 11,00
17.28 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Instalacio/ ituicdo de joelho de PVC 902 ¢ 40 mm. UN. 6,00
17.29 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Instalagé 50 de conexdo "Y" de PVC ¢ 40 mm. UN. 2,00
17.30_| PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - ic3o de vélvula para pia ¢ 1". UN. 2,00
17.31 | PROPRIO | COTACAO [MAT/MDO - 50 de sif3o cromado para pia. UN. 2,00
17.32 | PROPRIO | coTagio |MAT/ MDO - Instalagio de ponto elétrico (fiag3o, eletrodutos, caixa 2¢4” e conector Sindal, com 30,00

circuito até o quadro, dist até 15m).

17.33 | PROPRIO | COTACAO |MDO - Remogio e 30 de entulho [V 30,00
1734 | PROPRIO | COTAGRO |MAT/ MDO- Instalaggo de tomada universal (2P 104 125/ 250V), de embutir 4x4”, com espelho | 15,00

sem fiacdo)

17.35 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Instalagdo de interruptor simples de 1 tecla, completo, sem fiacao. UN. 10,00
17.36 | PROPRIO | COTACAO [MAT/MDO - Aplicacéio de massa corrida acrilica. m? 329,79
17.37 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Aplicagio de fundo preparador de parede. M2 226,40
17.38 | PROPRIO | COTACAO |MAT/MDO - Lixamento e pintura com latex acrilico (2 demaos) super lavével w2 329,79

MAT/MDO - Instalagao de bate maca TECNOPERFIL - PROTETOR DE PAREDE TEC200N COR
1739 | PROPRIO | COTAGAO | 171 637 COMPRIMENTO 4,0M - NCM 39259090 e 3000
MAT/MDO - Instalagao de protetores de quinas TECNOPERFIL - ANT EM PVC RIG.ABAS IGUAIS

1740 | PROPRIO | COTAGAO | no coR CiNza 637 50mmX1,20m COM FITA - NCM 39162000 e 3000

17.41 | PROPRIO | COTACAO | MAT/MDO - Instalacio / 50 de plafon no forro. UN 21,00

CUSTO TOTAL SEM BDI|

TOTAL GERAL COM % DE BDI|

TODOS os itens s30 estimados, a depender da necessidade da FUNDAGAO, sem garantia de faturamento, podendo variar para mais ou para menos.

(*) Informamos que todos os custos inerentes ao servigo prestado, incluindo tributos, importagéo, frete, seguros e outros de qualquer natureza, enfim todos os custos necessarios para execugio do objeto deste Edital, considerando a entrega no enderego da FUNDAGAO
estdo inclusos nos valores apresentados.
Dados para contato de nosso Representante:

E-mail:
Telefone:

Prazo de Validade: 90 (noventa) dias.

(Local), Data.

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)
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