

**COLETA DE PREÇO 022/2025 – AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS**

Em relação ao processo de Coleta de Preços nº 022/2025, que trata da ampliação e reforma da central de materiais e esterilização, comunicamos o resultado final, com o ranking das empresas participantes:

1. TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA ;
2. AL2A ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ;
3. KMC PONTES LAVORO OBRAS LTDA;
4. MF EMPREENDIMENTOS LTDA;
5. KRROM CONSTRUTORA LTDA.

Atualmente, o processo encontra-se na fase de contratação, aguardando tramitação interna. O setor responsável entrará em contato com a empresa vencedora em breve para dar continuidade aos procedimentos.

Agradecemos a participação de todos na Coleta de Preços nº 022/2025.

Foz do Iguaçu, 10 de outubro de 2025.

*Wellington Donato*

[Wellington Donato \(10/10/2025 14:45:47 ADT\)](#)

**Wellington Luiz Donato Pereira**

Gerente Suprimentos

# resultado

Relatório de auditoria final

2025-10-10

Criado em:	2025-10-10 (Horário Padrão de Brasília)
Por:	Katiele Couto (katiele.couto@itamed.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAI1weOhr-EyTu9MLyw2Du4FsXH3vtKYzH

## Histórico de "resultado"

-  Documento criado por Katiele Couto (katiele.couto@itamed.com.br)  
2025-10-10 - 14:20:22 ADT
-  Documento enviado por email para welington.donato@itamed.com.br para assinatura  
2025-10-10 - 14:20:49 ADT
-  Email visualizado por welington.donato@itamed.com.br  
2025-10-10 - 14:45:26 ADT
-  O signatário welington.donato@itamed.com.br inseriu o nome Wellington Donato ao assinar  
2025-10-10 - 14:45:45 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Wellington Donato (welington.donato@itamed.com.br)  
Data da assinatura: 2025-10-10 - 14:45:47 ADT - Fonte da hora: servidor
-  Contrato finalizado.  
2025-10-10 - 14:45:47 ADT