ALIENAÇÃO 001/2026 – ECMO

ERRATA

A Fundação de Saúde Itaiguapy, informa que houve alterações nas informações expostas no **“ALIENAÇÃO - 001-2026 - ECMO”**.

Comunicamos a certificação no texto do edital em referência:

DE:

1. Valor dos equipamentos que antes estavam em:
   ECMO BP (1879) – **R$ 147.000,00**
   ECMO BP (19010) - **R$ 134.753,50**

PARA:

1. Os valores para os equipamentos estão agora com o valor de:

   ECMO BP (1879) - **R$ 117.600,00**

   ECMO BP (19010) - **R$ 107.802,80**

Esclarecemos ainda, que o prazo novo de envio das propostas foi ampliado para o dia **30 de outubro de 2026,** conforme o calendário abaixo**:**

Recebimento das propostas e documentação de habilitação	**Até 30/10/2026 Às 17:00**	**Enviadas eletronicamente pelo endereço de e-mail: coletadeprecos@itamed.com.br**
Avaliação interna das propostas recebidas	03/11/2026	Análise interna pela Comissão de Julgamento.
Divulgação do Resultado	Posterior a 03/11/2026	Divulgação da proponente vencedora no site.

Por fim, informamos que as alterações ora apresentadas passam a integrar o processo de **Alienação nº 001/2026**, para todos os fins e efeitos legais.

Foz do Iguaçu, 14 de outubro de 2026.

Welington Donato

Welington Donato (14/10/2026 13:42:40 ADT)

Welington Luiz Donato Pereira
Gerente Suprimento